



# COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Registro Generale n. 19

## DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE

N. 19 DEL 22-12-2021

**Oggetto: Affidamento dei lavori denominati "Adeguamento della viabilità comunale da località Bivio Dori a Marcesina per la messa in sicurezza e attività di esbosco e trasporto delle biomasse - 2° stralcio." - CUP: B77H21007280001 - CIG: 90470673DE. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.**

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Boscardin Ivo

### DECRETA IL RESPONSABILE SOGGETTO ATTUATORE

*(ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - ai sensi delle O.C. n. 1/2018, n. 1/2019, n. 9/2019, di cui alla O.C.D.P.C. 558 del 15.11.2018)*

Premesso che:

- in data 29.10.2018 si è verificato un evento meteo eccezionale che ha comportato gravi danni alle reti tecnologiche aeree, sottoservizi, viabilità, fabbricati privati e comunali (malghe comunali), nonché in particolare al patrimonio boschivo comunale e intere aree risultano rase al suolo con danni incommensurabili alle foreste e con pesanti ripercussioni anche sul Bilancio comunale in quanto uno dei capitoli di entrata più consistenti è data proprio dalla vendita del legname;
- atteso che l'esbosco e la commercializzazione di un simile quantitativo di legname debbano essere oggetto di un'attenta e puntuale pianificazione anche dal punto di vista della viabilità, sia per la situazione attuale, per la quale è necessario provvedere in tempi celeri alle opportune sistemazioni al fine di garantire il transito in completa sicurezza dei mezzi (autoarticolati con container) nonché per quella che ne conseguirà al termine delle operazioni di trasporto che, a causa degli ingenti e numerosi carichi in transito

comporteranno un inevitabile degrado delle strutture stradali, in particolare nel tratto Bivio Dori-Marcesina;

- l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'attività di ricognizione dei fabbisogni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018, ha rilevato e segnalato al Commissario delegato per i primi interventi di Protezione Civile la necessità della sistemazione e messa in sicurezza di parte della viabilità comunale, comprendente la viabilità tratto Bivio Dori-Marcesina;
- con Determinazione dell'Area Tecnica – Servizio LL.PP. n. 10 del 16.04.2020 è stato incaricato l'arch. Costantino Toniolo dello Studio Toniolo - Architecture e Consulting, con sede a Costabissara (VI) Via San Valentino n. 2 - P.IVA. 02224760245 della predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Adeguamento viabilità Via Monte Lisser - Valmaron";
- con D.G.C. n. 53 del 21.05.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Adeguamento viabilità Via Monte Lisser - Valmaron", a firma dell'arch. Costantino Toniolo dello Studio Toniolo - Architecture e Consulting, con sede a Costabissara (VI) Via San Valentino n. 2 - P.IVA. 02224760245;
- con O.C. n. 10 del 29 luglio 2021 avente ad oggetto "Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2021, approvato con nota dipartimentale n. POST/31283 del 13/07/2021. Approvazione dell'elenco degli interventi, assegnazione, impegni per la somma complessiva di Euro 213.271.657,34, attribuzione funzioni di Soggetti Attuatori.", sono state assegnate le risorse economiche, dell'importo complessivo di € 500.000,00 relative all'intervento denominato "Adeguamento della viabilità comunale da località Bivio Dori a Marcesina per la messa in sicurezza e attività di esbosco e trasporto delle biomasse - 1° stralcio.";
- la O.C. n. 10 del 29 luglio 2021 stabilisce, tra l'altro, che il Sindaco è individuato quale "Soggetto Attuatore" ai sensi dell'art. 1 comma 2 della OCDPC n. 558/2018 e che il termine entro cui contrattualizzare i lavori è il 31 dicembre 2021;
- si è reso pertanto necessario procedere ad affidare l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi sopra elencati, al fine di avviare e completare le procedure necessarie per garantire la contrattualizzazione entro il termine stabilito;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 6 del 02.09.2021 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione dell'intervento denominato "Adeguamento della viabilità comunale da località Bivio Dori a Marcesina per la messa in sicurezza e attività di esbosco e trasporto delle biomasse - 1° stralcio.". - CUP: B77H20022580002 - CIG: ZAF32E7B92, all'arch. Costantino Toniolo dello Studio Toniolo - Architecture e Consulting, con sede a Costabissara (VI) Via San Valentino n. 2 - P.IVA. 02224760245;
- con D.G.C. n. 136 del 28.10.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "Adeguamento della viabilità comunale da località Bivio Dori a Marcesina per la messa in sicurezza e attività di esbosco e trasporto delle biomasse - 1° stralcio.". - CUP: B77H20022580002, a firma dell'arch. Costantino Toniolo dello Studio Toniolo - Architecture e Consulting, dell'importo complessivo di € 500.000,00;
- con nota del Commissario Delegato prot. n. 542364 del 18.11.2021 avente ad oggetto "Eventi meteorologici di cui all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018. Piano degli interventi a valere sulle assegnazioni di risorse finanziarie di cui al D.P.C.M. del 27/02/2019, relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'art. 1, comma

1028 della L. n. 145/2018, annualità 2021. Trasmissione terzo stralcio del Piano degli interventi per la somma complessiva di Euro 16.251.079,79 e conferma funzioni Soggetti Attuatori.”, sono state assegnate le risorse economiche, dell’importo complessivo di € 200.000,00 relative all’intervento denominato “Adeguamento della viabilità comunale da località Bivio Dori a Marcesina per la messa in sicurezza e attività di esbosco e trasporto delle biomasse - 2° stralcio.”;

- la citata nota del Commissario Delegato prot. n. 542364 del 18.11.2021, prevede che gli interventi ricompresi nel piano degli interventi di cui all’Allegato A, dovranno essere contrattualizzati da parte dei Soggetti Attuatori, ai sensi dell’art 2, comma 3, del D.P.C.M. del 27/02/2019, entro il 31 dicembre 2021;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. 15 del 13.12.2021 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione dell’intervento denominato "Adeguamento della viabilità comunale da località Bivio Dori a Marcesina per la messa in sicurezza e attività di esbosco e trasporto delle biomasse - 2° stralcio.". - CUP: B77H21007280001, all’arch. Costantino Toniolo dello Studio Toniolo - Architecture e Consulting, con sede a Costabissara (VI) Via San Valentino n. 2 - P.IVA. 02224760245;
- con D.G.C. n. 164 del 16.12.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “Adeguamento della viabilità comunale da località Bivio Dori a Marcesina per la messa in sicurezza e attività di esbosco e trasporto delle biomasse - 2° stralcio.” a firma del tecnico incaricato arch. Costantino Toniolo, pervenuto in data 14.12.2021 al prot. n. 8987, dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 157.000,00 per lavori a base d’appalto (compresi oneri per la sicurezza di € 2.000,00) ed € 43.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Vista la necessità di procedere alla contrattualizzazione in tempi ristretti, per poi procedere alla realizzazione dell’opera nel rispetto della tempistica prevista, si è ritenuto opportuno e necessario effettuare un’indagine di mercato mediante una singola procedura esplorativa e con nota prot. n. 8985 del 14.12.2021 è stata richiesta la presentazione della propria miglior offerta per l’esecuzione dei lavori alle seguenti Ditte:

1. Schivo Damiano di Gallio (VI);
2. Tessari Scavi s.n.c. di Tessari Franco e Massimo di Roana (VI);
3. Bianchi Federico & Figli s.n.c. di Asiago (VI);

A seguito di tale indagine di mercato, l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Ditta Schivo Damiano con sede in Contrada Xebbo, snc – 36032 Gallio (VI) - P.I.: 01325030243, in possesso dei requisiti per l’affidamento dei lavori in oggetto, la quale ha presentato la propria offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto come di seguito indicato (come da preventivo prot. n. 9222 del 21.12.2021):

- “Adeguamento della viabilità comunale da località Bivio Dori a Marcesina per la messa in sicurezza e attività di esbosco e trasporto delle biomasse - 2° stralcio.”: € 149.497,55 per lavori a base d’appalto + € 2.000,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 151.497,55 + IVA 10% di € 15.149,76, per un importo totale complessivo di € 166.647,31;

Effettuate le opportune valutazioni di mercato;

Vista la disponibilità finanziaria nell’apposito Capitolo del B.P. 2021;

Ritenuto pertanto di affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta Schivo Damiano con sede in Contrada Xebbo, snc – 36032 Gallio (VI) - P.I.: 01325030243, in quanto si è resa disponibile ad eseguire i lavori alle condizioni ritenute congrue dal Soggetto Attuatore;

Ritenuto di impegnare l'importo di € 166.647,31, IVA compresa, per i lavori sopra indicati;

Confermata la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto ai sensi del comma 1 dell'art. 147 bis del TUEL e RITENUTO che ai fini della conclusione del procedimento, sulla presente dovrà essere acquisito il parere preventivo contabile e il visto di copertura finanziaria rilasciato dal responsabile settore finanziario ai sensi del medesimo comma;

Vista la propria competenza in merito all'assunzione del presente provvedimento ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, giuste O.C. n. 1 del 23.11.2018, n. 1 del 23.01.2019, n. 9 del 22.05.2019 e la nota del Commissario Delegato prot. n. 542364 del 18.11.2021, di cui alla O.C.D.P.C. 558 del 15.11.2018;

Visti:

- la D.C.C. n. 13 del 15.04.2021 di approvazione del B.P. 2021/2023 e del relativo D.U.P.;
- il D.Lgs. 1/2018;
- il D.P.C.M. del 27/02/2019;
- la O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018;
- la O.C.D.P.C. n. 601 del 01.08.2019;
- l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 23.11.2018, n. 1 del 23.01.2019, n. 9 del 22.05.2019, la nota del Commissario Delegato prot. n. 542364 del 18.11.2021;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Enego (VI), approvato con Deliberazione di G.C. nr. 11 del 31.01.2014 in attuazione del DPR 62/2013;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- l'art. 9 comma 2 della Legge n. 102/2009;

Tutto ciò premesso;

## **DECRETA**

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente atto;
2. di affidare alla Ditta Schivo Damiano con sede in Contrada Xebbo, snc – 36032 Gallio (VI) - P.I.: 01325030243, l'esecuzione dei lavori in oggetto come di seguito indicato:
  - “Adeguamento della viabilità comunale da località Bivio Dori a Marcesina per la messa in sicurezza e attività di esbosco e trasporto delle biomasse - 2° stralcio.” - CUP: B77H21007280001 - CIG: 90470673DE: € 149.497,55 per lavori a base d'appalto + € 2.000,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 151.497,55 + IVA 10% di € 15.149,76, per un importo totale complessivo di € 166.647,31;
3. di impegnare, per i lavori denominati “Adeguamento della viabilità comunale da località Bivio Dori a Marcesina per la messa in sicurezza e attività di esbosco e trasporto delle

biomasse - 2° stralcio.”, l'importo di € 166.647,31 al Capitolo 81768 “Interventi di ripristino per evento calamitoso del 29 ottobre 2018” del bilancio in corso;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per gli atti inerenti di competenza;
5. di effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta Schivo Damiano con sede in Contrada Xebbo, snc – 36032 Gallio (VI) - P.I.: 01325030243;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Segreteria per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile  
Soggetto Attuatore  
*Dr. Ivo Boscardin*